Техническое задание
 на устройство кровли по объекту ЖК Полярная 25, корпус 6.
Место проведения работ:
Москва. Ул. Полярная, вл 25. Корпус 6
Сроки проведения работ:
40 дней.
Дата начала работ 11.10.2021 г.
Дата завершения работ 20.11.2021 г.
Виды работ:
1) Разработка ППР на устройство гидроизоляции кровли, монтаж кровельных ограждений, монтаж парапетных крышек
2) Устройство гидроизоляции кровли, монтаж кровельных ограждений, монтаж парапетных крышек
3) Монтаж люка “небоскреб”

Исходные данные:
1) ТКП.
2) ТЗ.
3) График производства работ.
4) Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР2.2
5) Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР4.3
6) Проектная документация 0073-Р-ЖД-04-КР-КМ2
7) Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР5
8) Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-ЭОМ1

Требования к работам:
Для производства работ грузоподъемные механизмы не предоставляются. Предусмотреть в стоимости работ компенсацию\аренду башенного крана сроком на 1 месяц ценой 1 000 000 руб. Срок окончания монолитных работ 30.09, окончание работ по навесным панелям и демонтаж крана 15.10.2021. 
Работы должны быть выполнены в соответствии с РД раздел АР. Работы по устройству гидроизоляции вести согласно технологическим решениям производителя материала. В зимних условиях монтаж производить в соответствии с СП 70.13330.2012. Все металлические поверхности окрасить атмосферостойкой краской, покрытие парапетов, нащельники и т.п. из оцинкованной стали окрасить в заводских условиях полимерной краской. Цвета по RAL для металлических изделий см АР5. Схему раскладки молниеприемной сетки выполнять согласно проекту ЭОМ1.
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