
Техническое задание 

 
на проведение работ по разработке котлована на объекте жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры. 

 
1. Нормативные документы 

- СП 48.13330 "Организация строительства" 

- Постановление правительства Москвы от 19 мая 2015г.  №299 – ПП 
«Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки 
временных ограждений, размещения временных объектов в городе 
Москве» 

- Постановление № 390 Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012г. «О противопожарном режиме» с изменениями на 23 
апреля 2020года. 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1» 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2» 

- СП 45.13330 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" 

- СП 22.13330 "Основания зданий и сооружений" 

- СП 48.13330 "Организация строительства" 

 
2. Заказчик 

ООО " Глобалстройтех " 

 
3. Адрес объекта 

г. Москва, ул. Амурская 

 
4. Цель проведения работ 

Разработка котлована на участке №77:03:002007:4813 и  

№77:03:002007:4814 

 
5. Исходные данные 

1. Геоподоснова в dwg. 

2. Стройгенплан в dwg. 

3. ИГИ. 

4. 01-04-00-06-02-КР3 Шпунт (для просчета объема котлована) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень и объёмы работ 
 
 

 

№ 

п./п.         Наименование работ 
ед. 

изм. Количество 

                                                              Земляные работы 

1 Разработка грунта экскаватором / с погрузкой в 
автосамосвал 

м3 70070 

 

2 Утилизация грунта (с предоставлением талонов)  м3 70070 

 

3 Вывоз грунта / до 40 км / Москва м3 70070 

 

4 Демонтаж ж.б. фундаментов (с утилизацией) м3 2700 

 

7. Сроки производства работ  
1-ый этап 

Начало работ:  01.07.2021 

             Окончание работ: 01.10.2021 

2-ой этап 

Начало работ:  01.10.2022 

             Окончание работ: 31.12.2022 

 

8. Особые условия и требования к выполнению работ 

- Наличие у "Исполнителя" СРО на производство работ.  

- Наличие у "исполнителя" обученного и аттестованного персонала 

- "Исполнитель" разрабатывает и утверждает и согласовывает ППР с 

Заказчиком. Состав и содержание ППР должны соответствовать 

требованиям СП 48.13330.2011 и СП 12-136-2002. 

- "Исполнителю" предоставляется точка подключения к сетям 

электроснабжения. 

- "Исполнитель» согласно открытого разрешение на 

перемещение грунта предоставляет талоны на вывоз грунта. 

- "Исполнитель" ведёт работы собственными машинами, кранами и 

механизмами. 

- "Исполнитель" обеспечивает выполнение мероприятий по охране 

труда и технике безопасности согласно действующей нормативной 

документации на территории Российской Федерации. 

- "Исполнитель" устанавливает ограждения опасной зоны работ.  

- Поэтапная разработка котлована до декабря 2022 г. 

 

 

 

 



 

- Цена учитывает все затраты «Исполнителя» и включающая в себя 

весь комплекс инженерных и технологических операций, 

необходимых для выполнения Работ, стоимость Материалов и/или  

Оборудования, конструкций и т.д., расходов по их доставке, 

разгрузке, хранению, вознаграждение Исполнителя и иные издержки 

Исполнителя, необходимые для выполнения Работ, а также любые 

другие расходы понесенные Исполнителем, прямо не упомянутые, 

но необходимые для достижения результата Работ, а также все 

расходы на получение необходимых согласований, разрешений, 

опробований, инспекций и прочие затраты. Подрядчик не вправе 

требовать увеличения Цены, в том числе в случае, когда на момент 

выдачи предложения исключалась возможность предусмотреть 

полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых 

для этого расходов. 

- Работы по устройству котлована, водопонижению, выполняются 

Заказчиком (сторонними организациями). 

- Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость потребленной 

электроэнергии. Подрядчик для подключения к электроэнергии 

предоставляет собственный щит механизации. Освещение мест 

непосредственного производства работ выполняется силами и за счет 

Подрядчика. 

-  

 
1О. Правила приёмки работ. 

Приёмка и оплата работ будет производиться по формам КС-2, КС-3, 

актам выполненных работ согласно проектно-сметной документации и 

существующих строительных норм и правил действующих на территории 

Российской Федерации. 

 

 
 
 

Генеральный директор 

ООО "Глобалстройтех" 

 

         А. Л. Зиновьев 


