
 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик – ООО «ГлобалСтройТех» 

 

«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 

1 этап строительства» по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен. 1 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Конструктивные решения подпорных стен 

 

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

2022 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик – ООО «ГлобалСтройТех» 

 

«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 

1 этап строительства» по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен. 1 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Конструктивные решения подпорных стен 

 

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС 

 

 

 

 

  
 
 
Главный инженер проекта  

 
 
Минсадров И.Н. 

 

 

 

  



 

 

 



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС Конструктивные решения подпорных стен

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Опалубочный план подпорной стены. Развертка подпорной стены

3 План форшахты. План свай подпорной стены

4 Армирование БНС

5 Армирование подпорной стены

6 Закладная деталь

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Ведомость свай подпорной стены

3 Спецификация форшахты

4 Спецификация на сваю

4 Спецификация КП-1

4 Ведомость расхода стали

4 Ведомость деталей

5 Спецификация элементов армирования подпорной стены

5 Ведомость расхода стали

5 Ведомость деталей

6 Спецификация элементов закладной детали ЗД-1
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочных документов нет

Прилагаемых документов нет

Ведомость расхода материалов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15 (форшахта) 32,0 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30, W8, F200 (БНС) 64,8 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30, W8, F300 (подпорная стенка) 50,0 м3

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика за 2 раза 292,6 м2

ТУ 2291-009-03989419-2006 Геомембрана Planter standard 125,0 м2

ГОСТ 18599-2001 Труба ПНД ПЭ 100 ∅40x3,7 мм 2,8 м

ГОСТ 18599-2001 Труба ПНД ПЭ 100 ∅75x6,8 мм 2,4 м

ГОСТ 8267-93 Щебень (гранит) кр. фр. 10-20 мм 0,4 м3

ГОСТ 32310-2012 Пеноплэкс 30 мм 1,8 м2

ТУ 5775-052-72746455-2011 Герметик Технониколь №42 или аналог 9,2 п.м.

6. Производство работ в зимних условиях
1. Правила производства работ в зимних условиях распространяются на период строительства при среднесуточной температуре ниже +5°С и

минимальной суточной температуре ниже 0°С.

2. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее, чем 0,5 м.

3. Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии с проектом производства работ, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87*.

4. Бетонирование должно выполняться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"

актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87*.

5. Бетон должен выдерживаться в условиях, обеспечивающих получение 70% прочности бетона к началу загружения, при этом должно быть

обеспечено достижение проектной прочности до загружения конструкций нормативной нагрузкой.

6. В зимних условиях должен осуществляться систематический особо строгий контроль за производством работ, качеством материалов,

прочностью бетона в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87*.

7. При применении бетонов с противоморозными добавками следует учитывать ограничения в области применения и процентом содержания в

бетоне различных добавок, установленных СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" актуализированная редакция СНиП

3.03.01.-87*.

8. При бетонировании должны вестись журнал бетонных работ и ведомость контроля температур, в которые заносятся все необходимые данные

о бетоне (в том числе наименование и количество примененных противоморозных добавок) и о методах, сроках, тепловом режиме его

выдержки.

1. Общая часть
1. Настоящий комплект содержит рабочие чертежи подпорных стен.

2. Комплект разработан на основании следующих материалов:

- Техническое заключение по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте "Жилой комплекс с объектами социальной
инфраструктуры, инженерными сетями и подземными автостоянками, блок №3 по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Амурская, вл. 2".
ИГИ-120/ГЭ-19, ООО «Геоградстрой», г. Москва, 2019 г.;

- Схема планировочной организации земельного участка. ООО "ПИК-Проект".
3. Настоящий комплект чертежей разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и государственными стандартами,

действующими на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

4. Производство работ выполнять в соответствии с проектами организации строительства и производства работ, разработанными на основе

настоящего проекта, с соблюдением требований, изложенных в:

- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений". Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83*;
- СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты". Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства". Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004;
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 101.13330.2012 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Актуализированная редакция СНиП

2.06.07-87;
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство, а также действующих правил техники

безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых механизмов.

2. Технические решения
1. Подпорная стена запроектирована консольного типа из буронабивных свай с включением части армокаркасов выше существующего уровня

земли в железобетонную обойму.

2. Основанием подпорной стены служат буронабивные сваи ∅500 мм с шагом 0,5-1,0 м длиной 5,5 м.

3. Материалы железобетонных конструкций:

- тяжелый бетон класса по прочности В30, по водонепроницаемости марки W8, по морозостойкости F300 - верхняя часть ПС, F200 - БНС,
ГОСТ 26633-2015;

- в качестве крупного заполнителя для бетона применять гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.

4. Нижним концом сваи опираются на ИГЭ-4 (Суглинки полутвердые) со следующими нормативными характеристиками:

- плотность грунта - 2,2 г/см³;
- угол внутреннего трения - 22°;
- удельное сцепление грунта - 47 кПа;
- модуль деформации - 30 МПа.
5. Ограждение по верху подпорной стены разрабатывается в отдельном проекте.

6. После планировки территории в зоне устройства подпорной стены нагрузка по поверхности земли со стороны проектной отметки рельефа не

должна превышать 20 кПа (2,0 т/м2).

4. Требования и ограничения
Арматурные работы:

1. Соединения арматурных стержней осуществлять внахлест с lН>46d, за исключением указанных. Места пересечения арматуры вязать отожженой

проволокой ∅1,6...2,0 мм по ГОСТ 3282-74.

2. Стыкуемые стержни по возможности должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается

зазор, не превышающий 4d.

3. Продольное смещение середин стыковых перехлестов должно быть не менее 1,3lН .

4. Изготовление гнутых стержней периодического профиля производить в холодном состоянии на оправках. Минимальный диаметр оправки don

принять в зависимости от диаметра стержня ds и класса арматуры не менее:

- для арматуры класса А500С don=5ds при ds<20 мм; don=8ds при ds≥20 мм.
5. Арматуру перед установкой в опалубку очистить от окалины, грязи и ржавчины.

7. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:
1. Устройство форшахты;

2. Устройство свайного основания;

3. Армирование конструкций;

4. Установка опалубки;

5. Бетонирование конструкций;

6. Устройство гидроизоляции;

7. Устройство обратной засыпки с уплотнением;

8. Монтаж металлических элементов (в т.ч. закладных деталей);

9. Сварочные работы (для металлических конструкций).

3. Засыпка грунтом
1. Подготовку поверхности при выполнении засыпки грунтом выполнить путем уборки со дна его древесных и других разлагающихся отходов

строительного производства и бытового мусора.

2. Засыпка грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции подпорной стены, дренажной системы (при

наличии), а также подземных коммуникаций.

3. Обратная засыпка должна осуществляться (в соответствии с ППР) грунтом (соответствующим требованиям п.7.2 СП 45.13330.2017), имеющим

экологический сертификат.

4. Засыпку грунтом производить сразу после устройства защитных мероприятий конструкций одновременно с обеих сторон подпорной стены с

толщиной слоёв 0,3 м с послойным уплотнением до Kcom≥0,93. Где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности

имеющимися средствами, засыпку следует выполнять только малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и

песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности).

5. Трамбовку засыпки производить ручным способом. При уплотнении засыпки уплотняющими машинами полосовая нагрузка от уплотняющего

механизма на поверхности слоя не должна превышать 0,4 т/м.

6. Засыпка пазух при отрицательных температурах должна производиться с учетом следующих требований:

- подготовку поверхности до засыпки пазух следует выполнять с полным удалением снега, льда и других мерзлых включений;
- обратную засыпку необходимо производить грунтами с природной влажностью и в талом состоянии. Отсыпка выполняется на не промерзший

грунт основания, наличие комьев мерзлого грунта в грунтах засыпки не допускается.

5. Технологическая последовательность производства работ
1. Вынос осей подпорной стены.

2. Выравнивание площадки до отметки 149,00 м.

3. Устройство форшахты: разработка траншеи, установка опалубки, монтаж арматуры, укладка бетона.

4. Устройство буронабивных свай: бурение скважин ∅500 мм, заполнение скважин бетоном, погружение арматурных каркасов.

5. Армирование верхней части подпорной стены.

6. Бетонирование стены. Перед бетонированием установить дренажные трубки ПНД и закладные детали (ЗД-1) в предусмотренные проектом

места.

7. Устройство защитных мероприятий (гидроизоляция, геомембрана) подпорной стены.

8. Засыпка песком грунта планировки (после набора минимум 70% прочности бетона) с устройством узла дренажа. Выполняется послойно с

толщиной слоев 0,3 м одновременно с обеих сторон подпорной стены.

Ведомость расхода бетона, м3

Марка

элемента

Бетон тяжёлый

Общий

расход
ГОСТ 26633-2015

В15 В30 W8 F200 В30 W8 F300 Итого

Форшахта 32,0 0,0 0,0 32,0

146,8БНС 0,0 64,8 0,0 64,8

ПС 0,0 0,0 50,0 50,0

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные Прокат

Общий

расход

Проволока Арматура класса

Всего

Сталь листовая Трубы стальные

Всего
ГОСТ 6727-80 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 10704-91

Вр1

Итого
А240

Итого
А500С

Итого
С235

Итого
Ст3сп

Итого
∅5 ∅8 ∅10 ∅12 ∅14 ∅18 t=10 мм ∅325х6

ПС 312,2 312,2 1382,8 1382,8 232,4 1930,0 755,5 5449,4 8367,3 10062,3 34,5 34,5 1298,0 1298,0 1332,5 11394,8

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС

Блок 3

Общие данные

Р 1

Разраб.

Гл. спец.

Зам. рук. ГтО

Н. контр.

ГИП

Капитун

Хусаинов

Алексеенко

Алексеенко

Минсадров

Бетонные работы:
1. Бетонирование всех конструкций производить с тщательным послойным виброуплотнением.

2. Рабочие швы бетонирования (Р.Ш.Б) выполнять согласно ППР. При необходимости перерывов в бетонировании, допускается устройство рабочих

швов по согласованию с проектной организацией.

3. Продолжительность перерывов, при которых требуется устройство рабочих швов, устанавливается строительной лабораторией в зависимости

от сроков схватывания применяемого цемента и климатических условий.

4. Перед возобновлением бетонирования поверхность рабочих швов должна быть очищена от грязи и цементной пленки способами, исключающими

повреждение поверхности слоев бетона водяной или водовоздушной струей - при прочности бетона, не менее 0,3 МПа и с помощью

гидроструйной установки - при прочности бетона не менее 5 МПа.  Непосредственно перед бетонированием поверхность рабочих швов покрыть

цементным раствором толщиной 2-5 мм. или слоем пластичной бетонной смеси. Прочность раствора или бетона в контактных слоях должны

быть не ниже прочности бетона конструкции. Возобновление бетонирования допускается только после достижения бетоном прочности на

сжатие не менее 1,5 МПа и обработки поверхности рабочих швов в соответствии с изложенным выше.

5. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения контроль за выполнением этих мероприятий должны устанавливаться

Проектом производства работ и выполняться в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная

редакция СНиП 3.03.01-87.

6. Снятие опалубки с вертикальных и горизонтальных конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

7. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее

70%, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности до 100%.

8. Проект предназначен для строительства при положительных температурах. При производстве работ в условиях отрицательных температур

руководствоваться требованиями соответствующих глав СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная

редакция СНиП 3.03.01-87.
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Б
X=15356.39

Y=16034.12

Г X=15337.72

Y=16047.85
Д X=15340.22

 Y=16046.66

3
  (5)

1
  (5)

      2
(5)

 4 
(5)

Деформационный

шов t=30мм
10330

10330

2670

2670

2520х7=17640 2360

ЗД-1

шаг 2,52 м

2
5
2
0

18
4
0

В

Б

Развертка подпорной стены

2000043603250 2770

148,50
Низ ПС

143,00
Низ БНС

А В Г Д

12
7
0

4
4
0
0

4
4
0
0

4
4
0
0

15
4
0

152,90
Верх ПС

152,90
Верх ПС

150,04
149,77

Существующий

 уровень земли

Проектный

уровень земли

148,72 148,73
148,91

149,14
149,07

148,50
       Верх БНС

5
5
0
0

БНС ∅500 мм

с шагом 0,5 м1

1
3050 4560 26709770

Деформационный

шов t=30мм

10330

148,72...150,04
Ур. планировки

152,90
Верх ПС

148,50
Низ ПС

143,00
Низ БНС

БНС ∅500 мм

с шагом 0,5 м

152,80
Ур. планировки

1-1

1

А

Р.ш.б.

Водоотводный

кювет

Водоотводный

кювет

Б

Монолитная ж.б. стена из бетона В30, W8, F300 - 400 мм

Обмазка битумной мастикой за 2 раза

Профилированная мембрана PLANTER standard

Засыпка песком средней крупности (Кcom ≥0,93)

1

Отм. планировки
с лицевой стороны ПС

15
0

460

4
0
0

Узел дренажа

10°

400

400

Труба ПНД ∅40х6,9

L=460 мм, шаг 4 м

(Установить после снятия опалубки)

Щебень (гранит)

кр. фр. 10-25 мм

Обмазка битумной

мастикой за два раза

Профилированная мембрана

PLANTER standard

Отверстие закрыть

металлической или ПВХ сеткой

Обмазка битумной

мастикой за два раза

Футляр - труба ПНД ∅75х6,8

L=400 мм, шаг 4 м

(Установить перед бетонированием)

Заполнить монтажной пеной

после установки дренажной трубы

Экструзионный пенополистирол

Деформационный шов

30

Герметик Технониколь №42 или аналог

Узел установки ЗД-1

ЗД-1152,90
Верх ПС

А Б В
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Формат А2

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС

Блок 3

Опалубочный план подпорной стены.

Развертка подпорной стены

Р 2

Разраб.

Гл. спец.

Н. контр.

Капитун

Хусаинов

Алексеенко

27.06.22

27.06.22

27.06.22

Схема расположения ПС

1. Общие указания см. лист 1.

2. Конструкция подпорной стены запроектирована из бетона B30, W8, F300 по ГОСТ 26633-2015, арматуры A500С и

А240 по ГОСТ 34028-2016.

3. Все поверхности бетона подпорной стены, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два

раза.

4. Узлы 1-4 см. лист 5.

5. Конструкцию закладной детали ЗД-1 см. лист 6.
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План свай подпорной стены

500х19=9500 830х3=2490

5
5
0
х
6
=
3
3
0
0

1000х3=3000

5
10

5
5
0

1 2 3 4

Развертка подпорной стены

В Г

 X=15359.32

 Y=16032.71
А

БX=15356.39

Y=16034.12

Д

11

10

9

8

7

6

5

530
500х20=10000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

X=15337.72

Y=16047.85

 X=15340.22

 Y=16046.66

 X=15358.27

 Y=16038.05

План форшахты

4550

4
3
6
5

22520

15
5
0

15
5
0

7
7
5

7
7
5

5
0
0

5
5
0

5
0
0

3000

4
3
6
5

24070

7
7
5

7
7
5

5
0
0

5
5
0

5
0
0

90°

90
°

149,10

149,10

149,10

а

а Г

В

 X=15359.32

 Y=16032.71
А

БX=15356.39

Y=16034.12

ДX=15337.72

Y=16047.85

 X=15340.22

 Y=16046.66

 X=15358.27

 Y=16038.05

7
7
5

775

525

520775

Ведомость свай подпорной стены

Усл. обознач.
Номер сваи

на схеме
Диаметр, мм Кол-во, шт.

Отм. верха

сваи, м

Отм. верха

сваи после

срубки, м

Отм. низа

сваи, м

Длина сваи

до срубки, м

Объем

бетона на 1

сваю, м³

Объем

срубки, м³

Длина

бурения, м

1-55 500 55 149,00 148,50 143,00 6,0 1,18 0,1 6,0

500 275 275 500

10
0
0

149,10
Верх форшахты

а-а

148,10
Низ форшахты

149,00
Отм. пр-ва

работ

50 50400

5
0

9
0
0

5
0

5050 400

5
0

9
0
0

5
0

1 1

Спецификация форшахты

Поз. Обозначения Наименования Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Сборочные еденицы

1 Сетки ГОСТ 6727-80 5 Вр1-150/150 2 156,10 312,20

Материалы

ГОСТ 26633-2015  Бетон В15 32,0 м³
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Формат А2

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС

Блок 3

План форшахты.

План свай подпорной стены

Р 3

Разраб.

Гл. спец.

Н. контр.

Капитун

Хусаинов

Алексеенко

27.06.22

27.06.22

27.06.22
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15
0
х
3
5
=
5
2
5
0

(ш
а
г
 п

о
з.
 2

)

5
5
0
0

5
0

7
5
0

6
2
0
0

15
0

10
0

16
0
0

10
0

16
0
0

10
0

16
0
0

10
0

8
5
0

5
4
5
0

148,50
Верх БНС

143,00
Отм. низа БНС

∅500
70 360 70

149,25
Верх армокаркаса

8
0

ГС1

2

1 (8 шт.)

КП-1

а а

б б

БНС ∅500 мм

КП-1

после срубки

149,00
Верх укладки

бетона сваи

Некондиционный слой

бетона срубить

  149,00
Отм. пр-ва

работ

143,05
Низ армокаркаса

7
0

1 (8 шт.)2

ГС1

3

А

а-а

Б

∅3
25

∅360

Спецификация на сваю

Поз. Обозначения Наименования Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Сборочные еденицы

КП-1 см. данный лист  Каркас пространственный КП-1 1 142,96 114,96

Материалы

ГОСТ 26633-2015  Бетон В30 W8 F150 1,18 м³

Спецификация КП-1

Поз. Обозначения Наименования Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 18  А500С L= 6200 мм 8 12,39 99,08

2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8  А240 L= 42400 мм 1 16,73 16,73

3 ГОСТ 10704-91  Труба ∅325х6 мм L=100 мм 5 4,72 23,60

ГС1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8  А240 L= 450 мм 20 0,18 3,55

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента
Кол.

Изделия арматурные Прокат

Общий

расход

Арматура класса

Всего

Прокат марки

Всего
А240 А500C Ст3сп

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 10704-91

∅8 Итого ∅18 Итого ∅325х6 Итого

КП-1 55 1115,40 1115,40 5449,40 5449,40 6564,80 1298,00 1298,00 1298,00 7862,80

1. Расход стали указан на все каркасы КП-1

3

2
1

А

ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш-  9

 (см. прим. п.2)

1 (8 шт.)
2

45°

4
5°

45°

4
5°

б-б

45°

4
5°

45°

4
5°

∅342

ГС1

3

1

Б

10
0

70

ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ-  8

ГОСТ 14098-2014-Н1-Рш-  9

 (см. прим. п.2)

10
0

10
0

1. Общие указания см. лист 

15
0

ГОСТ 14098-2014-С21-Рн-  9

1

1

dн=∅18

Сварной стык рабочей

арматуры ∅18 А500С

7
0

10

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

ГС1

100
35

100

7
0

100
35

1. Общие указания см. лист 1.

2. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 23118-2012.

3. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42, Э46 по ГОСТ 9467-75.

4. Для установки армокаркаса в проектное положение применять фиксаторы. Объемы работ не учтены в

спецификации. Положение и объемы определить по месту.

5. Не допускается выполнять все 100% стыков рабочей арматуры на одной отметке. Смещение между стыками

должно быть не менее 1,5 м.
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Формат А2

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС

Блок 3

Армирование БНС

Р 4

Разраб.

Гл. спец.

Н. контр.

Капитун

Хусаинов

Алексеенко

27.06.22

27.06.22

27.06.22
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400 400

4
0
0

400

Схема расположения шпилек с шагом

400 x 400 мм в шахм. порядке

4
0
0

Горизонтальная

арматура

Вертикальная

арматура

Ш1

0...4d
60d

46d

2
0
0

Схема 1

 (перепуск стержней без сварки)

152,90
Верх ПС

148,50
Низ ПС

6060

4
0

10
0

280

1

шаг 200

3

шаг 200

СК1

шаг 200

Ш1

шаг 400 x 400

в шахм. порядке

2

шаг 200

10
0

2
0
0
х
2
1=
4
2
0
0

4040

4
0

1-1 (2)

БНС ∅500 мм

ГрунтФасад

Поз. Эскиз

Ведомость деталей Спецификация элементов армирования подпорной стены

Поз. Обозначения Наименования Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12  А500С L= 612,0 п.м. 1 543,34 543,34

2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 14  А500С L= 612,0 п.м. 1 739,55 739,55

3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12  А500С L=1321,7 п.м. 1 1173,42 1173,42

ГС1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12  А500С L=1820 мм 132 1,62 213,29

СК1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 10  А500С L=1880 мм 156 1,16 180,82

СК2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 10  А500С L=1900 мм 44 1,17 51,54

Ш1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8  А240 L= 460 мм 1473 0,18 267,36

Материал

ГОСТ 26633-2015   Бетон В30, W8, F300 50,0 м³

1. Позиция 3 указана с учётом коэффициента нахлеста 1,05.

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
А240 А500C

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 ∅12 ∅14 Итого

ПС 267,36 267,36 232,36 1930,01 739,55 2901,92 3169,28

Ш1

320

70 70

ГС1

9
10

910

СК1 2
8
0

800

СК2 3
0
0

800

70

200 x n

5
0

3
0
5

4
5

1

шаг 200

2

шаг 200

СК2

шаг 200

6
0

6
0

2
8
0

3

шаг 200

Узел 1 (2)

Грунт

Фасад

150 155
60

15
0

15
5

2
0
0

200

6
0

1

шаг 200

2

шаг 200

3

шаг 200

Ш1

шаг 400 x 400

в шахм. порядке

1

шаг 200

200 x n

2
0
0
 x

 n

90°

Узел 3 (2)

ГС1

шаг 200

Грунт

Фасад

70130200 x n

СК2

шаг 200

5
0

4
53
0
5

6
0

2
8
0

6
0

1

шаг 200

2

шаг 200

3

шаг 200

Узел 4 (2)

Грунт

Фасад

200 155

3

шаг 200

90°

15
5

15
0

150

60

6
0

2
0
5

Ш1

шаг 400 x 400

в шахм. порядке

2
0
0
 x

 n

 200 x n

1

шаг 200

2

шаг 200

Узел 2 (2)

ГС1

шаг 200

Грунт

Грунт

Фасад

БА
152,90
Верх ПС

3

шаг 200

2

шаг 200

СК1

шаг 200

СК2

шаг 200

148,50
Низ ПС

БНС ∅500 мм

СК2

шаг 200

Армирование ПС в точках А-Б

со стороны грунта

10
0

10
0

2
0
0
х
2
1=
4
2
0
0

149,77

70 200x15=3000 155 150

60

3

шаг 200

2

шаг 200

СК1

шаг 200

СК2

шаг 200

СК2

шаг 200

150,04

148,50
Низ ПС

БНС ∅500 мм

10
0

10
0

2
0
0
х
2
1=

4
2
0
0

152,90
Верх ПС

Г Д

Армирование ПС в точках Г-Д

со стороны грунта

200 x n 130 70
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Формат А3x3

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС

Блок 3

Армирование подпорной стены

Р 5

Разраб.

Гл. спец.

Н. контр.

Капитун

Хусаинов

Алексеенко

27.06.22

27.06.22

27.06.22

1. Общие указания см. лист 1.

2. Сечение 1-1 и узлы 1-4 замаркированы на листе 2

3. Стыковку стержней выполнять вразбежку через шаг, согласно схеме 1, при этом площадь сечения рабочих

стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлеста, должна составлять не более 50%

общей площади сечения арматуры.

4. Минимальный размер защитного слоя бетона от торца стержня до края конструкции - 40 мм.

5. В местах пересечения арматуру соединять вязальной проволокой Ø1,2...2,0мм в шахматном порядке. У краев

конструкции арматуру соединять в каждом пересечении.

6. Перед массовым изготовлением деталей производителю работ необходимо выполнить образцы и сверить их с

фактическим армированием.
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Поз. 2

2
0
0

200

А

Вид А
Закладная деталь

ЗД-1

2
0
0

40 40

200

6
0

6
0

4
0 2

4
0

120

40 40

200

120

ГОСТ 14098-2014-Т2-Рф

10
3
0
0

2

t=10 мм

1

4 шт.

Спецификация элементов закладной детали ЗД-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Детали 11 4,6 50,4

1 ГОСТ 34028-2016   ∅14 A500С                      L=300 мм 4 0,4 1,4

2 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 200х10          L=200 мм 1 3,1 3,1

1.  Общие указания см. лист 1.

2.  Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 23118-2012.

3.  Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42, Э46 по ГОСТ 9467-75.

4. Схему расположения ЗД-1 см. лист 2.
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Формат А4

"Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 3 этап

строительства" по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.2А, строен.1
ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС
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